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SOCIETATEA JUDSERV 2020 S.R.L. 
Nr. 308/21.05.2026 
Nr. 2020 

APROBAT 
ADMINISTRATOR 

CĂLCÎI DOBRE 
                                                                                                                                 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Execuție lucrări de reparații curente pentru cantina socială din Municipiul Giurgiu 

COD CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale si de renovare 
 

1. Date privind autoritatea contractantă: 

 
   

  
 

 
 

2. Obiectul achiziției

Denumire:  SOCIETATEA JUDSERV 2020 S.R.L.
Adresa poștală:  str. Tineretului nr. 70E, Municipiul Giurgiu, județul 
Giurgiu Telefon:  0747840639
Adresa de e-mail:  2020judserv@gmail.com
CUI:  43491742

: 

Obiectul principal al contractului: Execuție lucrări de reparații curente pentru cantina 
socială din Municipiul Giurgiu.    
 

3. Contextul realizării achiziției: 

Necesitatea achiziției de execuție lucrări de reparații curente pentru cantina socială din 
Municipiul Giurgiu este determinată de starea tehnică actuală a spațiului, care impune efectuarea 
unor intervenții pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de funcționare, igienă și siguranță. 

 
Cantina socială reprezintă un serviciu de interes public destinat sprijinirii persoanelor 

aflate în situații vulnerabile, iar menținerea acesteia într-o stare corespunzătoare este esențială 
pentru desfășurarea activității în condiții optime. Au fost constatate degradări ale finisajelor, 
instalațiilor și spațiilor interioare, care afectează atât confortul beneficiarilor, cât și buna 
desfășurare a activităților specifice. 
 

4. Conținutul caietului de sarcini: 

Executantul va fi responsabil de execuția lucrărilor conform prevederilor caietului de 
sarcini, ale memoriului tehnic elaborat de către S.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L. 

5. Termenul de execuție a investiției: 

Termenul de execuție este de maxim 2 luni calendaristice începând cu emiterea 
Ordinului administrativ de începere a lucrărilor. Autoritatea contractantă va emite ordinul 
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administrativ de începere a lucrărilor într-un termen de maxim 10 de zile de la momentul 
constituirii garanției de bună execuție. 
 

6. Garanția acordată lucrărilor: 

Garanția minimă este de 12 luni. Durata garanției pentru lucrările executate începe să 
curgă de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal la terminarea lucrărilor. Perioada de 
garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă. 
 

7. Personalul Contractantului: 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, autoritatea contractantă anticipează 
că sunt necesari următorii experți: 

Categorie de profesii/domeniu al specializării 
Număr de 

experți 
Manager de proiect (responsabil proiect) 1 

Responsabil/i tehnic/i cu execuția autorizat care să acopere domeniile 1.1, 6.1 1 sau mai 
mulți 

 
Atribuții și calificări educaționale ale experților solicitați: 

 

Rol expert: Manager de proiect (responsabil proiect) 

Calificare 
educațională și/sau 
profesională 

ü absolvent cu studii superioare în domeniul construcțiilor – 
specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole / Inginerie 
civilă / Arhitectură / Inginerie economică în construcţii, se vor 
prezenta documente pentru dovedirea calificării. 

Abilitați 

ü abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea 
profesionala software-uri și orice alt tip de instrumente necesare 
pentru desfășurarea activității, abilități 
organizaționale/manageriale, digitale, de comunicare. 

Experiența 
profesională generală 

ü minim 5 ani de experiență generală în domeniul studiilor absolvite 
– se va dovedi prin prezentarea diplomei de absolvire. 

Responsabilități în 
cadrul Contractului 
(fără a fi limitative) 

ü coordonarea și supervizarea întregii echipe de proiect; 
ü coordonarea și supervizarea generală privind îndeplinirea 

obligațiilor contractuale ale antreprenorului; 
ü verificarea termenelor contractuale pentru respectarea graficului 

de implementare;  
ü semnarea documentelor tehnico-economice în legătură cu 

obiectivul de investiții; 
ü asigurarea îndeplinirii indicatorilor de proiect; 
ü comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul; 
ü comunicarea cu alte entități partenere/avizatori/finanțatori. 
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NOTĂ: Responsabilii tehnici cu execuția pot cumula funcțiile. 

 
8. Utilaje, echipamente, materiale: 

Contractantul trebuie să asigure toate utilajele, echipamentele, materialele necesare 
îndeplinirii corespunzătoare a lucrărilor, în termenul de execuție stabilit, conform documentației 
de atribuire și a ofertei depuse. Introducerea și scoaterea din șantier a utilajelor, echipamentelor 
și materialelor necesare pentru executarea lucrărilor se va face cu respectarea legislației 
aplicabile privind protecția mediului / siguranța circulației, după caz. 

Rol expert:  Responsabil/i tehnic/i cu execuția autorizat care să acopere domeniile 1.1, 6.1 

Calificare 
educațională și/sau 
profesională 

ü autorizat/ți pentru domeniile 1.1, 6.1 - se vor prezenta documente 
pentru dovedirea calificării. 

Abilitați 
ü abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea 

profesionala software-uri și orice alt tip de instrumente necesare 
pentru desfășurarea activității. 

Experiența 
profesională generală ü nu se solicită. 

Experiența 
profesională specifică ü nu se solicită. 

Responsabilități în 
cadrul Contractului 
(fără a fi limitative) 

ü atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de 
construcții pe care le coordonează tehnic pe tot parcursul 
procesului de execuție; 

ü să admită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza 
proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiștii 
verificatori de proiecte atestați; 

ü să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, 
procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a 
execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum 
și programele de realizare a construcțiilor; 

ü să întocmească și să țină la zi un Registru de evidentă a lucrărilor 
de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspunde; 

ü să pună la dispoziția organelor de control toate documentele 
necesare pentru verificarea respectării normelor în vigoare; 

ü să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au 
produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile 
proiectului de execuție și să permită reluarea lucrărilor numai 
după remedierea acestora; 

ü să respecte prevederile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 
1895/2016. 
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Contractantul trebuie sa utilizeze în execuția lucrărilor numai produse și procedee 
prevăzute de normativele în vigoare, care conduc la realizarea investiției. Materialele utilizate 
pentru punerea in opera a lucrărilor trebuie sa fie adecvate pentru scopul si durata de viată 
propusa in deplina concordanta cu codurile si specificațiile de materiale. Toate materialele 
trebuie sa fie noi. Toate materialele puse in opera trebuie sa fie însoțite de certificate de calitate / 
declarații de conformitate. 

 
9. Cerințe privind execuția lucrări: 

La execuția lucrărilor se va respecta legislația în domeniul executării lucrărilor de 
construcții, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (actualizată), normativele și 
reglementările tehnice specifice în vigoare. 

Executarea lucrărilor va începe numai după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor și 
după predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului pentru execuția 
lucrărilor se va realiza în maxim o zi de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Achizitorul va emite ordinul administrativ de începere a lucrărilor într-un termen de 
maxim 10 de zile de la momentul constituirii garanției de bună execuție. 

Executantul are obligația să efectueze trasarea în teren a lucrărilor după preluarea 
amplasamentului, în prezenta achizitorului. 

La execuția lucrărilor se vor respecta și avea în vedere: 
- Memoriul tehnic elaborat; 
- Alte modificări tehnice care vor apărea în cursul desfășurării lucrărilor, dacă este cazul. 

Orice modificări sau cerințe care vor rezulta pe parcursul desfășurării lucrărilor, vor fi 
avizate, în scris, de către achizitor, dirigintele de șantier și de către proiectantul lucrărilor după 
caz. 

Exploatarea echipamentelor și utilajelor, precum și modul de lucru al personalului uman 
implicat în lucrări, se va efectua în mod corespunzător, pentru a preveni orice incidente. 

Utilizarea numai a materialelor/dotărilor și echipamentelor de calitate superioară, în 
conformitate cu specificațiile din proiectul tehnic. 

Toate materialele care vor fi puse în operă, vor fi însoțite de certificat de conformitate.  
Respectarea graficului de execuție a lucrărilor, cuprins în cadrul ofertei tehnice. 
Recepția la terminarea lucrărilor se va organiza numai după finalizarea tuturor lucrărilor. 
Toată zona pe care s-a desfășurat execuția lucrărilor se va curăța în permanență de orice 

resturi de materiale și moloz rezultat în urma realizării lucrărilor, care ar putea afecta traficul, sau 
ar putea aduce prejudicii de imagine achizitorului. 

Executantul va evacua și transporta din zona de lucru resturile de materiale și moloz 
rezultate în urma execuției lucrărilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislației aplicabile în 
domeniu. 

Executantul va comunica beneficiarului, în scris, finalizarea lucrărilor. 
Toate probele și verificările menționate în documentația de execuție sau prevăzute în 

legislația în vigoare privind execuția lucrărilor, vor fi suportate de către executantul lucrărilor pe 
cheltuiala proprie. 
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In conformitate cu prevederile legale, ofertantul desemnat câștigător are obligația de a 
pune la dispoziție toate documentele privind execuția lucrărilor, necesare la întocmirea cărții 
tehnice a construcției. 
  Executantul este pe deplin responsabil  atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor 
utilizate în executarea obligațiilor, cât și de calificarea personalului propriu folosit pe toată durata 
contractului. Înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul execuției acestora, după caz, 
Executantul are obligația efectuării instructajului privind protecția muncii pentru întreg 
personalul care va avea acces pe șantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
  Cheltuielile privind organizarea de șantier și cheltuielile conexe cad în sarcina 
executantului, acesta fiind responsabil să-și asigure utilitățile necesare pentru realizarea 
investiției. 

La terminarea lucrărilor, Executantul are obligația readucerii terenurilor ocupate temporar 
la starea lor inițială. 

Lucrări suplimentare și/sau renunțare  
În cazul în care pe parcursul derulării contractului se constată că sunt necesare lucrări/ 

produse/ servicii suplimentare, neprevăzute inițial, strict necesare în vederea îndeplinirii 
contractului, sau că este necesară renunțarea la anumite lucrări/ produse/ servicii,  antreprenorul 
va solicita achizitorului acceptul pentru executarea / furnizarea / prestarea sau renunțarea la 
aceste lucrări / produse / servicii doar dacă se respectă prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 
și ale actelor normative conexe. 

Pentru aprobarea de către achizitor a lucrărilor / produselor / serviciilor ce reprezintă 
suplimentări sau renunțări față de proiectul tehnic de execuție, antreprenorul va depune la sediul 
achizitorului, o documentație care va cuprinde: 

o scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare la antreprenor; 
o notă de fundamentare privind necesitatea suplimentărilor sau renunțărilor, semnată cel 

puțin de către executantul lucrărilor și de către dirigintele de șantier. 
Acceptarea suplimentărilor sau renunțărilor care fac obiectul modificărilor nesubstanțiale 

ale contractului se face de achizitor conform prevederilor legale în vigoare, acestea făcând 
obiectul unui act adițional la prezentul contract. 

În cazul în care lucrările suplimentare se datorează greșelilor de execuție sau altor cauze 
care țin de executantul lucrărilor, acesta va suporta toate costurile legate de execuția lucrărilor 
necesare pentru recepția investiției, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului 
contract. 

 
10. Modalitate de plată: 

Lucrările executate se dovedesc prin situații de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o 
verificare rapidă și sigura a lor. 

Situațiile de lucrări se întocmesc de către executant. Situațiile de lucrări prezentate de 
către executant, se verifică și se confirmă, în termen de maxim 10 zile, de către dirigintele de 
șantier și reprezentantul achizitorului. Situațiile de lucrări prezentate dirigintelui de șantier, 
trebuie să fie complete și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: 
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centralizator (cu fazele de lucrări ofertate, decont anterior, decont curent și rest decont), liste cu 
cantitățile de lucrări realizate, analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate și de 
garanție, alte documente necesare întocmirii Cărții Tehnice (care se completează cu documente, 
pe fiecare fază de lucrare realizată). 

Factura se emite după confirmarea situațiilor de lucrări de către toți factorii implicați 
(responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de șantier, beneficiar), se depune la 
achizitor direct la sediul acestuia, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic. Plata 
acesteia către executant se va efectua în termen de 30 de zile de la primire. 

Plățile efectuate nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a 
executantului, ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate. 

 
 
 
 
 

Responsabil achiziții publice, 
 


