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MEMORIU TEHNIC

Cuprins:
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Masuri de protectia muncii

Masuri PSI

Cerinte de calitate si criterii de performanta

-l o

1. GENERALITATI

Prezenta lucrare prezinta solutiile pentru urmatoarele instalatii elecrice:

- iluminat si prize;

- protectie la socuri electrice si descarcari atmosferice

La baza intocmirii proiectului au stat:

- planurile de arhitectura;

- 17-2011 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.:

- 118-2009 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

- NP061-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial in cladiri

- NTE 007/2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;

- GP 052-2000 —Ghid pentru instalatiile electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a si
1500V c.c

- P118 —1999 — Normativ de siguranta la foc:

- Legea 10/ 95 — Calitatea in constructii:

- Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.
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- NPRM 1975 — cap VIII

- Cod 65/2000 —Norme specifice de protectia muncii pentru activitati in instalatii
electrice;

- Norme interne si prevederei ale unitatii de constructii-montaj privind protectia
muncii, aparute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin sa

completeze normele in vigoare fara a intra in contradictie cu acestea.

6. MASURI PSI:

Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de durata, s-au
facut in concordanta cu prevederile normativului 17-11.

Pozarea cablurilor electrice se va face in concordanta cu prevederile normativului
PE107/95.

Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului

P118/99.

Fiecare circuit este protejat cu sigurante automate sau intreruptoare automate
dimensionate corespunzator.

7.CERINTE _DE  CALITATE S| CRITERII DE
PERFORMANTA :

Se vor respecta cerintele de calitate si criteriile de performanta pentru lucrari
de acest tip stipulate de Legea 10 /1995 si STAS 12400/1,2.

Ing. Emil F_’_&mi

Elaboratorul S.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L. VE N TDR Pag. 5 din 5
documentatiel

companie de proisctare | GRUR




Beneficiar: JUDSERYV 2020 SRL

Titlu Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

Proiect:

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII
Tn conformitate cu H.G. 766/1 987, Normativul I7-11, cu standardele specifice in vigoare,
se stabileste urmatorul program pentru controlul calitatji:

Nr Lucrarea ce se controleazd, se | Documentul scris | Cine i intocmeste | Programat

crt verificd sau se receptioneazd | care se incheie Nr. si data actului
calitativn. si pentru care se incheiat
intocmesc documente scrise
1 Predare-primire front de lucru PV B+E
2 Trasarea lucrarii PV B+E
3 Calitatea executiei tuturor | PVLA B+E
lucrarilor ce devin ascunse
4 Certificat de garaniie pentru | C E
calitatea materialelor livrate
5 Certificat de calitate pentru | C E
elementele de instalafii livrate din
bazele proprii
6 Verificare echipamente electrice | B E
de joasa tensiune
P Verificare cabluri si conductori de | B E

joasd tensiune (continuitate,
rezistenta de izolatie)

8 Verificare intreruptor de joasa | B E

tensiune

Verificarea functionarii instalatiei B E
10 Verificarea pozitionari  pentru | PV B+E

tuburi, doze, tablouri, goluri
11 Controale curente in executie Ds B+E+P
12 Receptie finala PV B+E+P

Legenda pt documente scrise Legenda pentru cine intocmeste
PVLA proces verbal de lucréri ascunse B beneficiar
PVR  proces verbal de receptie E executant
PV proces verbal P proiectant
Cc certificat
Ds dispozitie de santier
B buletin de incercari
~{eh COAZ

Beneficiar Executant Ptoiectant ﬁ%‘

T

) VEAFQRGrup > |
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e corpul si rama de fixare a dispersorului sa fie din aliaj de aluminiu turnat sub
presiune, etansate la apa cu garnituri din cauciuc neoprenic cu silicon, cu gradul
de protectie de min. IP54

e sa aiba rezistenta la coroziune
e difuzor din sticla
e dulie E27

e pentru fixare pe perete cu diblura
Curba fotometrica trebuie sa fie de tip larg.

E.2.7.5 FASUNGURI
Fasungurile trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici :

e sa corespunda STAS 555/1-7/1983-84, STAS CEI 60061-4/1992, SR EN 60400/1994
sau BS 5042/81

¢ pentru mediul ambiant cu temperaturi cuprinse intre-150C...+400C.
* clasa deizolare H

¢ din portelan, cu filet Edison

E.2.7.6 BALASTURI

Toate balasturile lampilor flucrescente sau cu vapori de sodiu trebuie sa fie cu preincalzire la
start si cu pierderi mici, cu condensator omologat pentru corectarea factorului de
putere la cel putin 0,95, cu operare silentioasa. Balasturile trebuie sa fie garantate de
fabricant de cel putin un an. Contractantul va raspunde de completarea formalitatilor de
garantie cu numele beneficiarului si sa le trimita Fabricantului.

E.2.7.7 STARTERE
Starterele vor asigura comutatia de aprindere a lampilor fluorescente.

E.2.8. SISTEMUL DE PRIZA DE PAMANT

E.2.8.1 CERINTE GENERALE

Sistemul de priza de pamant si toate conductoarele de protectie trebuie sa fie
corespunzator alese si instalate pentru a satisface prevederile din SR CEl 60364-4-
41/1996, STAS 12604/87, 12604/4/89, 12604/5/90, BS CP 1013 pentru siguranta si
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Cablurile electrice trebuie pozate conform PE107/95, la distanta fata de alte

instalatii astfel :

o Fata de conducte apa rece, canalizare - la 0,5 m
e Fata de conducte apacalda-la 05 m

e Fata de conducte cu combustibil lichid - la 1,0
m

e Fata de conducte de gaz-la 0,6 m
¢ Fata de fundatiile cladirilor - la 0,6 m
e [Fata de drumuri - la 0,5 m
Cablurile electrice trebuie fixate pe pereti si tavane cu scoabe indoite sau bratari.

E.3.4.3 INSTALARE CIRCUITE ELECTRICE APARENTE

Se fixeaza tuburile de protectie pe pereti cu bratari galvanizate. Se folosesc suruburi de
alama sau necorodabile. Bratarile de fixeaza pe pereti sau plansee cu dibluri, distantate la cel
mult 1,2 m.

Circuitele electrice se dispun orizontal sau vertical, evitand traseele oblice.

Tuburile de protectie se aseaza ordonat, chiar si deasupra tavanelor false. Coturile se vor
sustine cu cel putin 2 bratari montate cat mai aproape de cot. Tuburile de protectie se vor
instala pe cat posibil in linie dreapta. Trebuie evitate curburile si sifoanele care pot
acumulua apa. Se prevad firele de tragere in tuburi.

E.3.5 INSTALARE PROTECTII PENTRU CABLURI

E.3.5.1 TUBURI PENTRU CIRCUITE ELECTRICE INGROPATE

Se fixeaza tuburile si accesorile pe pozitie inainte de tencuirea peretilor. Se pastreza minim
15 mm intre marginea tubului si suprafata finisata.

Se acopera toate capetele tuburilor si dozelor cu dopuri sau opritoare adecvate pentru
prevenirea pericolului obturarii la aplicarea tencuielii.

Se vor evita santurile in peretii de caramida.

Traseele se fixeaza pe cat posibil in linie dreapta. Se vor evita indoiturile si cutele unde se
poate acumula apa.

Se curata tuburile de murdarie, umezeala si bawuri inainte de tragerea
conductoarelor.

La instalare se introduce sarma de tragere prin tuburi.

ENTGCR
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Sistemele de jgheaburi trebuie pozate cu grija pe suprafata peretilor pe directii orizontale
sau verticale. Nu sunt permise traversarile pe diagonala.

Cuplarea dintre jgheab si aparenta trebuie sa fie realizata cu :
e cu surub si piulita, sau
e cu o flansa de cuplare, sau
e cu un gat de adaptare, fabricant sau turnat, sau
* marginea capacului jgheabului este lasata intacta.

Lungimea tip a unui tronson de jgheab va fi de maxim 2,4m, iar a capacului de maxim
1.2m.

Fiecare tronson de jgheab trebuie sa fie echipat cu eclise de cuplare si cate o piesa de legare
la pamant pe ambele parti.

La conexiunea dintre un jgheab si un tablou electric trebuie ca sectiunea Jgheabului sa poata
accepta toate cablurile, inclusiv rezervele.

Jgheaburile se vor taia pe portiunea de metal plin si nu prin perforatii, dupa care toate
marginile taiate:

e sevor netezi pentru a impiedica zgarierea suprafetelor cablurilor,
e se vor topi cu vopsea imbogatita cu zinc.
Tronsoanele individuale de jgheab trebuie sa fie sustinute individual la intervalle de 1,8 m.

Suruburile de fixare trebuie sa fie din otel pentru interior si din otel galvanizat pentru
exterior.

Tronsoanele orizontale trebuie sa fie sustinute astfel incat -

a. sa nu prezinte incovoiere sub greutatea cablurilor electrice :

b. in punctele de sustinere jgheaburile trebuie intarite cu placi de 3 mm grosime si cu
sectiunea minima egala cu jumatatea sectiunii materialului jgheabului.

c. Laintervale de maxim 1,8 m.

Cablurile pozate prin jgheaburi trebuie sa fie cu izolatie si manta din PVC.

Cablurile trebuie sa fie pozate prin jgheaburi in manunchi si trebuie sa poarte
etichete de identificare.

Pe tronsoanele verticale cablurile fixate cu pene sau legate prin mansoane, etc. Pe
tronsoanele orizonatale cablurile nu trebuie sustinute.
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Curent capabil [A]  Rezistenta (ohm)

pana la 24 A 1000000

25-49 A 250000

50-100 A 100000

101-200 50000

201-400 25000

401-800 12000

Peste 800 5000

3. Valorile trebuie determinate pentru toate tablourile, panourile,

soclurile sigurantelor, separatoarele si dispozitivele de supracurent aflate pe pozitii.
4. Motoarele si transformatoarele nu trebuie conectate in timpul masurarii cu
megohmetrul.
5. Conductoarele si cablurile nu trebuie masurate cu megohmmetrul pe tamburi, ci cu dupa
instalare.

E.4.7 INCERCARE CABLURI ELECTRICE CU SEMNALIZARE
1. Masurarea rezistentei

a. rezistenta buclei si continuitatea trebuie masurate cu un volt-ohmmetru digital sau cu un
multimetru cu precizie 5%, in domeniul 5...50ohm.

b. Citirile masuratorilor analogice se vor face in domeniul de masurare al scalei de 25...75%.
2. Conectorii de cablu trebuie instalati si conectati inaintea testarii.

3. Cablurile cu rezistenta oricarui conductor mai mare de 125% fata de specificatia
fabricantului trebuie inlocuit inainte de receptie.

E.4.8 INCERCARE TABLOURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

Se verifica continuitatea ramei de fixare si legarii la pamant.
Se masoara cu megohmmetrul de 1000V fiecare faza pentru determinarea lipsei
punerii la pamant.

Cuplul de strangere al conexiunilor trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile
fabricantului.

E.4.9 INCERCARE SEPARATOARE SI INTRERUPTOARE DE JOASA TENSIUNE
Incercarea echipamentelor de legare la pamant pentru a asigura continuitatea conexiunilor.

Masurarea rezistentei fiecarui pol cu megohmmetrul de 1000V pentru a constata lipsa
punerii la pamant.
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E.4.11 INCERCAREA STARTERE MOTOARE, CONTACTOARE, RELEE

1. Se incearca echipamentul de legare la pamant pentru a asigura continuitatea
conexiunilor,

2. Seinlocuiesc toate blocajele folosite la transport.

3. Se verifica calibrarea corecta a releelor de suprasarcina la valoarea inscris ape
eticheta motorului.

4. Se ajusteaza relelee prin setare manuala.
5. Seincearca bobina electromagnetului la tensiunea corecta de actionare.
6. Se curata toate contactele si suprafetele magnetice.

7. Se verifica marimea intrefierului intre magnetii mobili si cei stationari, dupa datele
fabricantului.

8. Se verifica contactele auxiliare normal deschise sau normal inchise privind pozitia
corecta in raport cu bobina scoasa de sub tensiune.

9. Se masoara fiecare pol al starterelor cu megohmetrul de 1000V pentru a constata
lipsa punerii la pamant.

10. Se verifica toate sigurantele intreruptoarelor asupra calibrarii corecte.
11. Se verifica strangerea conectorilor.

12. Cu motorul scos de sub tensiune, se pune sub tensiune circuitul de comanda si se
incearca functionarea corecta.

13. Pentru releele industriale de temporizare, se ajusteaza ciclul de temporizare pentru
actionarea corecta a echipamentelui.

14. Se verifica sigurantele de alimentare a transformatorului circuitului de comanda.

E.4.12 INCERCARE COMUTATOARE S| BUTOANE DE COMANDA

Se inspecteaza vizual toate contactele comutatoarelor si butoanelor de comanda, se curata
daca este nevoie.

Se manevreaza si se observa daca functioneza corect, in succesiunea necesara.

E.4.13 INCERCARE INSTRUMENTE

1. Verificarea semnalizatoarelor
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11. punte de masura a legarii la pamant
12. cabluri diverse,intrerupatoare,prize fise dupa caz
13. aparat pentru unghiul de faza la 50Hz

14. set pentru incercari la inalta tensiune

Incercarile de izolatie ale cablurilor electrice trebuie realizate in fabrica si trebuie sa fie
insotite de buletine de incercare care sa le ateste calitatea si conformitatea cu standardele in
vigoare.

1. 1.Cablurile electrice de 600/1000V se masoara timp de un minut cu megohmmetrul
de 500V

2. 2.Valorile rezistentei de izolatie minime trebuie sa fie urmatoarele:

Curent capabil [A]  Rezistenta (ohm)

pana la 24 A 1000000
25-49 A 250000
50-100 A 100000
101-200 50000
201-400 25000
401-800 12000
Peste 800 5000

3. Valorile trebuie determinate pentru toate tablourile, panourile, soclurile sigurantelor,
separatoarele si dispozitivele de supracurent aflate pe porzitii.

4. Motoarele si transformatoarele nu trebuie conectate in timpul masurarii cu
megohmetrul.

5. Conductoarele si cablurile nu trebuie masurate cu megohmmetrul pe tamburi, ci cu
dupa instalare.

1.Masurarea rezistentei

a. rezistenta buclei si continuitatea trebuie masurate cu un volt-ohmmetru digital sau cu un
multimetru cu precizie 5%, in domeniul 5...50chm.

b. Citirile masuratorilor analogice se vor face in domeniul de masurare al scalei de 25...75%.
2. Conectorii de cablu trebuie instalati si conectati inaintea testarii.

3. Cablurile cu rezistenta oricarui conductor mai mare de 125% fata de specificatia
fabricantului trebuie inlocuit inainte de receptie.

Se verifica continuitatea ramei de fixare si legarii la pamant.
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Intrerupatoarele care au functia de declansare la punere la pamant integrala trebuie
incercate cu setul de testare cu care se va declansa intrerupatorul si se va masura timpul de
declansare.

Testul trebuie sa cuprinda verificarea polaritatii si interconectarea circuitelor senzorilor de
punere la pamant.

Testul trebuie realizat cu intrerupatorul nearmat.
1. Se incearca echipamentul de legare la pamant pentru a asigura
continuitatea conexiunilor.

2. Se inlocuiesc toate blocajele folosite |a transport.

3. Se verifica calibrarea corecta a releelor de suprasarcina la valoarea inscris
ape eticheta motorului.

4. Se ajusteaza relelee prin setare manuala.
5. Se incearca bobina electromagnetului la tensiunea corecta de actionare.
6. Se curata toate contactele si suprafetele magnetice.

7. Se verifica marimea intrefierului intre magnetii mobili si cei stationari, dupa
datele fabricantului.

8. Se verifica contactele auxiliare normal deschise sau normal inchise privind
pozitia corecta in raport cu bobina scoasa de sub tensiune.

9. Se masoara fiecare pol al starterelor cu megohmetrul de 1000V pentru a
constata lipsa punerii la pamant.

10. Se verifica toate sigurantele intreruptoarelor asupra calibrarii corecte.
11. Se verifica strangerea conectorilor.

12. Cu motorul scos de sub tensiune, se pune sub tensiune circuitul de comanda
si se incearca functionarea corecta.

13. Pentru releele industriale de temporizare, se ajusteaza ciclul de temporizare
pentru actionarea corecta a echipamentelui.

14. Se verifica sigurantele de alimentare a transformatorului circuitului de
comanda.

Se inspecteaza vizual toate contactele comutatoarelor si butoanelor de comanda, se curata
daca este nevoie.

Se manevreaza si se observa daca functioneza corect, in succesiunea necesara.

1T Lk
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1.Verificarea semnalizatoarelor

a. Se verifica fiecare semnalizator prin inchiderea contactului de defect si prin
observarea actiunii acestuia pe panoul care contine semnalizatoare.

b.Se verifica lampile de semnalizare si de confirmare si se reseteaza pentru actionare.

2.Incercarea Ampermetrelor

a. Se verifica conexiunile la transformatoarele de curent pentru ca. si sunturile pentru
o

b. Se verifica scala ampermetrelor cu raportul de transformare la c.a. si calibrarea in milivolt
&ic

c. Se seteaza acul indicator de zero, fara sarcina.

3.Incercarea voltmetrelor

a. Se verifica voltmetrul dupa valorile de masurat ale tensiunii.
b. Se pune indicatorul la zero in stare fara tensiune.

c. Se verifica citirile sub tensiune cu voltmetrul de test.

4.Incercare contoare de energie electrica cu un Wattmetru

a.Se verifica raportul de transformare al reductoarelor de curent si de tensiune.
b.Se pune indicatorul scalei Wattmetrului la zero, fara sarcina.

c.Se verifica rotirea contorului.

Se verifica fizic marcarea polaritatii la toate reductoarele de curent si de tensiune dupa
planurile Producatorului.

Se verifica raportul de transformare al reductoarelor pentru curent si tensiune.

1. Se incearca Tablou AAR (ATS) prin conectarea sursei de baza si a sursei
de rezerva.

2. Se deconecteaza sursa de baza si de observa daca se realizeaza comutarea
pe sursa de rezerva, respectiv daca se realizeaza comutarea pe sursa de baza
la revenirea acesteia.

3. Se verifica contactele auxiliare,

4. Se observa daca toate contactele auxiliare, pentru alarma sau pentru comanda
altor dispozitive lucreaza conform schemelor electrice

5. Se verifica daca toate releele functioneaza, eventual se regleaza
temporizarile necesare.

6. Se incearca by-pasul manual.
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Beneficiar: JUDSERY 2020 SRL

Titlu Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

Proiect:

E.4.19 INCERCARILE LA RECEPTIE
1. Se lasa intregul sistem electric in conditii corecte de lucru.

2. Dupa terminarea instalatiilor, incercarile de receptie trebuie facute in prezenta
Proiectantului si a Beneficiarului, pentru a determina daca echipamentul electric lucreaza
corect dupa cerinte, pentru toate conditiile de operare.

3. Aprobarea testelor de receptie.

a. Mentinerea la zi a inregistrarilor testelor, la dispozitia Proiectantului.

b. Daca inregistrarile incercarilor nu sunt tinute la zi si in bune conditii, Proiectantul
poate refuza receptia lucrarilor respective pana la punerea lor in ordine.
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Beneficiar:

Titlu Proiect:

JUDSERV 2020 SRL
Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

FOAIE DE CAPAT

INSTALATII ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT

NR. PROIECT

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

PROIECTANT GENERAL

FAZA DE PROIECTARE

Reparatii si recompartimentare
cantina sociala, Giurgiu

CVG 245/2026

Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, Str. Tineretului, Nr.
70e

JUDSERY 2020 SRL

S.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L.

DTe
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Beneficiar: JUDSERYV 2020 SRL

Titlu Proiect: Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

FOAIE DE CAPAT

INSTALATII ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT Reparatii si recompartimentare
cantina sociala, Giurgiu

NR. PROIECT CVG 245/2026

AMPLASAMENT Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, Str. Tineretului, Nr.
70e

BENEFICIAR JUDSERV 2020 SRL

PROIECTANT GENERAL  §.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE DTe
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