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Beneficiar: JUDSERV 2020 SRL

Titlu Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

Proiect:

MEMORIU TEHNIC

Cuprins:

1. Generalitati

2. Alimentarea cu apa

3 Canalizarea apelor uzate

4. Legislatia de referinta cerinte de calitate si criterii de performanta

1. GENERALITATI

Prezenta documentatie trateaza solutiile pentru urmatoarele instalatii sanitare :
- alimentarea cu apa rece si apa calda
- evacuare ape uzate la sistemul de canalizare

- proiectarea sistemului de canalizare interioara

La baza intocmirii proiectului au stat urmatoarele :
- prescriptiile privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare:
- tema beneficiarului si solutiile constructive stabilite de arhitectura:
- planul de situatie si amplasamentul imobilului:

NORME S| PREVEDERI LEGALE :

Dintre principalele legi si prescriptii tehnice care vor fi luate in considerare Ia baza
proiectului, mentionam:
° Legea 10/1995 privind calitatea In constructii:
° 19-2015 - NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA S| EXPLOATAREA
INSTALATIILOR SANITARE AFERENTE CLADIRILOR
° Normativ ISCIR C9-1971,C4,C5 SI C25
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Beneficiar: JUDSERYV 2020 SRL

Titlu Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

Proiect:

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si
metodologia de lucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei
sale.

7. DISPOZITII FINALE

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente

pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:
- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate

asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii
cartii tehnice a constructiei;

- sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat;

-sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei sau
consumatorilor deserviti;

- in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor
instruite si autorizate.

Nu se admite:
Probarea instalatiei cu oxigen sub presiune (pericol de explozie !).
Fixarea definitiva a bratarilor pe conducte fara protectii .

Lipsa tevilor de protectie si a protectiei anticorozive la trecerea conductelor prin pereti
si plansee.
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Beneficiar:

Titlu Proiect: Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

Program de control al calitdtii executiei

JUDSERYV 2020 SRL

pentru controlul calitatii executiei lucrarilor, conform prevederilor art. 22, litera e) din Legea
nr. 10/1995, Normativului C56/2002 si HG 273/1994

INSTALATII SANITARE

FAZA: PT
Lucrari ce se controleaza, se verifica Numarul si data ,
Nr. | sau se receptioneaza calitativ si pentry | 2OCUMentul documentului Cine
crt | care trebuiesc intocmite documente S5 CArS 30 incheiat executa
; incheie controlul
scrise
1. | Predare-primire front de lucru Proces verbal Beneficiar,
Executant
2. | Verificarea calitatii materialelor si Proces verbal Beneficiar,
echipamentelor folosite Executant
3. | Verificarea pozarii conductelor, modul Proces verbal, Beneficiar,
de fixare si trecerile acestora prin Proces verbal Executant
elementele structurale de lucrari
ascunse
4, | Proba de etanseitate Proces verbal Beneficiar,
de faza Executant,
determinanta Proiectant,
ISC
5. | Verificarea termoizolatiilor instalatiei Proces verbal Beneficiar,
Executant
6. | Proba de functionare Proces verbal Beneficiar,
Executant,
Proiectant

MNote:

Conform procedurii legale, executantul are obligatia convocarii factorilor care sunt
prevazuti sa participe la verificari cu minimum 72 de ore inainte de finalizarea fiecarei

faze.

Prezentul program se va anexa la cartea constructiei.

Intocmit,
Proiectant instalatii sanitare,
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CAIETE DE SARCINI

INSTALATII SANITARE
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Beneficiar: JUDSERV 2020 SRL

Titlu Prolect: Reparatii si recompartimentare cantina sociala, Giurgiu

de consum, timp de 60 zile, la tempratura de regim, dupa darea in functiune si
receptia instalatiilor.

° Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de
verificare a calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse, la executarea lucrarilor de
instalatii. Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor confirma in scris.

Masuri de protectia muncii

o Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, luminat si bine
ventilat.

. Uneltele folosite vor fi in perfecta stare.

° Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant.

. lluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la 0 sursa de
24V,

e Lucrarile de sudura se vor executa de muncitori specializati care vor folosi
echipamente de protectie.

° Spargerea gaurilor in placi, pereti, precum si realizarea de santuri in pereti

se vor executa cu echipamente adecvate si masuri de protectie corespunzatoare
(ochelari de protectie etc.).

o Uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite
numai pe schele construite in conformitate cu normele in vigoare,

° Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa.
Masuri P.S.I.

o Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

. Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform
normelor.

s Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

° Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari, in caz
de incendiu.
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